

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. BENEDITO GONÇALVES DE PÁDUA**  
**MUNICÍPIO DE FORTALEZA DO TABOCÃO - TO**  
**OPERAÇÃO Nº 1054592-55**

**Nº SICONV 868878**

<b>Estaca</b>	<b>Área Corte</b>	<b>Área Aterro</b>	<b>Trecho de Influência</b>	<b>Vol.Corte</b>	<b>Vol.Aterro</b>
2+6	3,304	0,356	7,00	23,128	2,492
3	1,911	0,844	17,00	32,487	14,348
4	0	4,523	20,00	0,000	90,460
5	0	6,838	20,00	0,000	136,760
6	0	4,568	20,00	0,000	91,360
7	0,167	5,359	19,19	3,205	102,839
7+18,381	0,897	1,93	10,00	8,970	19,300
8	0,92	1,318	10,81	9,945	14,248
9	1,811	0,004	20,00	36,220	0,080
10	2,145	0,134	20,00	42,900	2,680
11	3,081	0,084	20,00	61,620	1,680
12	3,736	0,047	20,00	74,720	0,940
13	4,735	0	12,40	58,690	0,000
13+4,790	5,097	0	10,00	50,970	0,000
14	4,959	0	17,61	87,303	0,000
15	3,424	0	20,00	68,480	0,000
16	3,382	0	20,00	67,640	0,000
17	3,13	0	20,00	62,600	0,000
18	1,707	0,108	20,00	34,140	2,160
19	1,86	0,621	20,00	37,200	12,420
20	1,802	0,762	20,00	36,040	15,240
21	0,82	0,851	17,15	14,059	14,590
21+14,292	0,579	0,801	10,00	5,790	8,010
22	0,541	0,932	12,86	6,955	11,981
23	0,87	1,942	20,00	17,400	38,840
24	1,695	1,862	20,00	33,900	37,240
25	3,879	0,237	20,00	77,580	4,740
26	3,025	0,001	20,00	60,500	0,020
27	3,958	0,000	20,00	79,160	0,000
28	3,966	0,000	20,00	79,320	0,000
29	3,405	0,000	20,00	68,100	0,000
30	1,865	1,157	10,00	18,650	11,570
<b>TOTAL</b>	<b>72,671</b>	<b>35,279</b>	<b>554,00</b>	<b>1257,672</b>	<b>633,998</b>

Denise Cristina O. Lima

Engenheira Civil

CREA 303044/D-TO

Engenheira Civil Denise Cristina O. Lima

CREA-TO : 303.044/D